

شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل



نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۴۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۴۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

وبسایت اینترنتی: [WWW.AEPDCO.ir](http://WWW.AEPDCO.ir)

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳

شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیاری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت مهندسی

- مدیریت امور برق شهرستان باوی

- مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت اله کسب شیاری)

- ذیحسابی

- امور تدارکات

- اداره قراردادها

نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۳۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۳۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

پایگاه اینترنتی: WWW.AEPDCO.ir

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳

شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیاری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت مهندسی
- مدیریت امور برق شهرستان باوی
- مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت اله دستیاری)
- ذیحسابی
- امور تدارکات
- اداره قراردادها

نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۴۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۴۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

پایگاه اینترنتی: [WWW.AEPDCO.ir](http://WWW.AEPDCO.ir)

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳



شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیاری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت مهندسی
- مدیریت امور برق شهرستان باوی
- مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت اله دستیاری)
- ذیحسابی
- امور تدارکات
- اداره قراردادها

نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۴۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۴۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

پایگاه اینترنتی: [WWW.AEPDCO.ir](http://WWW.AEPDCO.ir)

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳

شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیاری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت مهندسی
- مدیریت امور برق شهرستان باوی
- مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت اله دستیاری)
- ذیحسابی
- امور تدارکات
- اداره قراردادها

نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۴۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۴۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

پایگاه اینترنتی: [WWW.AEPDCO.ir](http://WWW.AEPDCO.ir)

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳

شماره: ۵۴/۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۴۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

پیوست:

# شرکت توزیع نیروی برق اهواز

(سهامی خاص)



## ابلاغیه

به: شرکت زاگرس سامان جنوب

موضوع: ابلاغ قرارداد مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷

" پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان "

احتراماً؛ به پیوست یک نسخه از قرارداد " پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان " ابلاغ می گردد. ضمن اعلام وصول قرارداد، با هماهنگی با دستگاه نظارت مطابق مفاد آن اقدام نمایید.

عبدالحمید عباس شیاری  
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

رونوشت:

- معاونت مهندسی
- مدیریت امور برق شهرستان باوی
- مجری طرح های عمرانی و روستایی (حشمت اله دستیاری)
- ذیحسابی
- امور تدارکات
- اداره قراردادها

نشانی: اهواز، بلوار سردار شهید قاسم سلیمانی، رو به روی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی شماره یک تلفن: ۳۴۴۹۰۷۰۰ تلفکس: ۳۴۴۹۰۶۶۹-۰۶۱

پایگاه اینترنتی: WWW.AEPDCO.ir

کد اقتصادی: ۳۳۴۹-۳۱۶۸-۴۱۱۳

کد پستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳





## موافقتنامه

این موافقتنامه بر اساس مناقصه شماره ۱۴۰۲/۶۷ به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، مابین شرکت توزیع نیروی برق اهواز که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقایان عبدالحمید عباس شیاری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره) از یک طرف و شرکت زاگرس سامان جنوب که تحت شماره ۱۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۱۸۶۹ و منبع پیمانکار نامیده می شود به نمایندگی آقای مصطفی نظری (مدیرعامل) دارای امضای تعهدآور شرکت از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

### ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان عبارت است از: پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای سید سلطان کارهای اصلی:

الف: توسعه و اصلاح شبکه

ب: دریافت تأییدیه کتبی در خصوص کارشناسی اجناس خریداری شده از نماینده کارفرما

ج: اجرای شبکه مطابق کروکی و تأیید کارفرما

د: تحویل شبکه با حضور و تأیید نمایندگان کارفرما

ذ: انجام کلیه موارد فوق باید مطابق برنامه زمانبندی تأیید شده توسط کارفرما صورت گیرد.

کارهای فرعی:

ر: تجهیز و برچیدن کارگاه

و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده ۲ انجام می شود.

### ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بهاء و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که درجین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورکار و صورتجلسه باشد.





شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.  
ماده ۳. مبلغ

کل مبلغ پیمان ۱۸,۳۱۷,۱۰۰,۲۳۱ ریال (هجده میلیارد و سیصد و هفده میلیون و صد هزار و دویست و سی و یک ریال) که شامل ۸۰ درصد خرید کالا و ۲۰ درصد دستمزد اجراء می باشد. مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ضریب پیمان با توجه به مبلغ برآوردی در مناقصه و قیمت پیشنهادی بطور تقریبی معادل ۱/۳۹۹ می باشد.

- شماره حساب ۱۱۴۰۸۱۶۴۲۰۰۹ بانک صادرات شعبه فلکه سوم کیانپارس کدشعبه ۱۹۰۲۹۵۶ بنام شرکت زاگرس سامان جنوب و شماره شبا ۱۱۴۰۸۱۶۴۲۰۰۹ IR جهت دریافت مطالبات پیمانکار تعیین گردید.
- بخش عمده یا تمامی اعتبارات این قرارداد بصورت نقدی تامین و پرداخت می گردد.

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت از تاریخ مبادله تا ۳ ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.


پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت یکسال از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار بر طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما توسط ناظر مقیم منطقه مربوطه و دفتر نظارت عالی شرکت و مجری طرح های عمرانی به نشانی اهواز، بلوار پاسداران، روبروی بیمارستان ابوذر، جنب شهرک صنعتی یک، شرکت توزیع نیروی برق اهواز، واگذار شده است که باتوجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.







شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کار فرما: اهواز - بلوار شهید قاسم سلیمانی (بلوار پاسداران) - روبروی بیمارستان ابوذر - جنب شهرک صنعتی شماره یک.

کدپستی: ۶۱۶۵۶۹۳۱۷۳    تلفن: ۰۶۱-۳۴۴۹۰۷۰۰    نامبر: ۰۶۱۳۴۴۹۰۶۶۹    پست الکترونیکی: [tad@AEPDCO.ir](mailto:tad@AEPDCO.ir)

نشانی پیمانکار: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زیتون نبش خیابان عباسی.

تلفن: ۰۶۱۴۳۷۲۳۰۱۶    همراه: ۰۹۱۲۹۲۹۵۶۲۴    پست الکترونیکی: [Nazarimostafa230@gmail.com](mailto:Nazarimostafa230@gmail.com)

پیمانکار

شرکت زاگرس سامان جنوب

مصطفی نظری

(مدیرعامل)



کارفرما

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

عبدالحمید عباس شیبازی

(رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)



Handwritten signature and date '۳۱/۱۱/۰۲' in blue ink.

سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)

حشمت اله دستیاری (مجری طرح های عمرانی اهواز)

Large handwritten signature and date '۳' in blue ink at the bottom of the page.



## شرایط عمومی پیمان

کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان  
به شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳  
بر این اسناد حاکم می باشد.





## شرایط خصوصی پیمان

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در موارد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۱۰۲/۱۰۸۸/۸۴۲ مورخ ۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده (۱۷- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد..... نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

\*\*\*\*\*

ماده ۱۸- ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار هفت روز از تاریخ مبادله پیمان است: جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

- ۱- تحویل مسیر شبکه و محل نصب پایه ها
- ۲- انتقال و تخلیه پایه ها در محل
- ۳- تخلیه سنگ لاشه در محل هر گود
- ۴- گودکنی محل پایه ها
- ۵- نصب پایه ها
- ۶- بتن ریزی اطراف پایه های منصوبه
- ۷- بستن طرح روی پایه ها
- ۸- نصب ترانس ها
- ۹- سیم کشی و کابل کشی رگلاژ شبکه
- ۱۰- خرید اجناس مورد نیاز

ماده ۱۸- ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

- ۱- حفر گود به تفکیک محل
- ۲- حمل تعداد پایه ها به محل به تفکیک محل
- ۳- تخلیه سنگ
- ۴- نصب پایه به تفکیک
- ۵- طرح بندی
- ۶- سیم کشی
- ۷- نصب ترانس

ماده ۲۰- الف) کار فرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

کار فرما هیچ گونه تعهدی در قبال موارد فوق ندارد و در صورت تامین توسط کار فرما، هزینه آن از صورت کارکرد پیمانکار کسر می شود.

ماده ۲۰- ب و ۲۰- ز) کار فرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند.







۱۴۰۲/۱۱/۰۷

شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

در صورتیکه مصالح و تجهیزاتی توسط کارفرما تهیه گردد راساً توسط کارفرما طبق قیمت‌های روز محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۲۰-۵) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند.

- ۱- جرثقیل یک دستگاه که در صورت صلاحدید بنابه ضرورت با تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و تصویب کارفرما قابل افزایش یا کاهش می باشد. (یکدستگاه جرثقیل حداقل بایستی ده تن باشد)
- ۲- وانت دو دستگاه ترجیحاً نیشان سایپا/
- ۳- یک دستگاه خودرو میکسر بتون با ظرفیت حداقل ۲ مترمکعب/
- ۴- یک دستگاه تانکر آب/
- ۵- یک دستگاه خودرو سواری/

ماده ۲۰-۲) ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی مجهز به یکدستگاه رایانه بالوازم جانبی، میز کنفرانس بمنظور جلسات هفتگی؛ مسکن در شهرستان اهواز شامل امکانات رفاهی نظیر یخچال، وسایل گرمایش و سرمایش، تلفن، فکس، پست الکترونیک و... می باشد. (در صورت تجهیز کارگاه) تامین غذای دستگاه نظارت و نماینده کارفرما به تعداد ۶ وعده در هفته، به شرح زیر بعهد پیمانکار میباشد.

تعداد	نوع وعده	تعداد روزهای حضور	تعداد نفرات	چیت
۱۴	ناهار	۷	۲	ناظر مقیم + راننده
۶	ناهار	۳	۲	سرپرست پروژه + راننده
۱	ناهار	۱	۱	نماینده کارفرما

- ۱- کارفرما یک نفر
- ۲- مدیر پروژه یک نفر
- ۳- مشاور یک نفر

ماده ۲۱- ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در صورت درخواست کتبی کارفرما ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات و لوازم موضوع قرارداد را در مقابل حوادث غیر مترقبه به نفع شرکت توزیع نیروی برق اهواز نزد شرکت بیمه مورد تقاضای کارفرما بیمه تمام خطر نماید و هزینه های مربوط به بیمه تاسیسات، تجهیزات، لوازم و ساختمانهای مورد قرارداد در مقابل ارائه فاکتور بیمه و تایید دستگاه نظارت جدای از مبلغ پیمان عینابه پیمانکار پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱- و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است:

در برآورد کارفرما منظور شده است.

\*\*\*\*\*

ماده ۲۲- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار به شرح زیر است:

\*\*\*\*\*





شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

ماده ۲۲ - ح) شماره نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است:

\*\*\*\*\*

ماده ۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکار جزء موارد زیر را رعایت کند:  
پیمانکار حق واگذاری تمام و یا قسمتی از قرارداد خود را به دیگران ندارد. همچنین حق واگذاری حقوق، مبالغ و تعهدات ناشی از این قرارداد را به دیگران نخواهد داشت. البته و در صورت نیاز و با توجه به ضرورت پروژه ارجاع قسمتی از کارها به پیمانکار دست دوم با تشخیص کارفرما و نیز به تریبی که در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان قید شده مشروط بر اینکه صلاحیت پیمانکاران دست دوم مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد، بلامانع است ولی در مورد نقل و انتقال قهری و قانونی نیز این حق برای کارفرما محفوظ است که با جانشینی قهری و قانونی پیمانکار برای اجرای باقیمانده عملیات مخالفت نماید.

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار (زمین مورد نیاز برای تامین کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.

\*\*\*\*\*

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است:

این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیل در آحاد فهارس بهاء نمی گردد.

\*\*\*\*\*

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هزینه انجام آزمایشها و تست های موردی بنا به ضرورت و تقاضای مشاور با تایید کارفرما (تیر بتونی و بتون ریزی و یرآق آلات) به عهده پیمانکار بوده و در برآورد لازم منظور شده است.

ماده ۳۵ - دریافت وجود سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹/ه مورخ ۹۴/۹/۲۲ هیات وزیران است.

ماده ۳۶ - طبق تقاضای پیمانکار و در صورت تایید کارفرما حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ پیمان بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین قابل قبول کارفرما پرداخت می گردد.

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:  
این پروژه متخصص خارجی نیاز ندارد.

ماده ۳۸ - ب) کار فرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند.  
ضرورتی به تامین ارز نمی باشد.

ماده ۳۸ - ه) کار فرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را شرایط زیر، تامین می کند.

\*\*\*\*\*

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کار فرما تحویل دهد.

پیمانکار مطابق شرح کار پیوست قرارداد نسبت به انجام تعهدات اقدام نموده و صورت وضعیت های انجام کار را هر ۱۵ (پانزده) روز یکبار به کارفرما ارائه می دهد.

\*\*\*\*\*







شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

۱۴۰۲/۱۱/۰۷

ماده ۴۷- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کار فرما قرار گیرد ،  
به شرح زیر است .

\*\*\*\*\*

ماده ۴۹- ب) هزینه بالا سری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود. کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را موقتاً برای حداکثر ۳ ماه معلق نماید. در اینصورت بابت هزینه های عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه ماهانه نیم درصد کارهای باقیمانده که دچار تعلیق شده اند به احتساب کلیه ضرایب پیمان به پیمانکار پرداخت خواهد شد. در هر حال تعلیق مطابق با بند ۴۹ شرایط عمومی پیمان میباشد.

ماده ۵۰- ب- ۶) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان ( ناشی از عدم کار پیمان ) به میزان و ترتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود .  
در صورت تاخیر در عملیات موضوع پیمان در صورتی که به تشخیص کارفرما و دستگاه نظارت ناشی از قصور پیمانکار باشد کارفرما می-  
تواند به ازای هر روز تاخیر، مبلغ ۲۹۹۰۰۰۰ ریال جریمه به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید.

لازم به توضیح است که در صورتیکه تاخیر به هر دلیلی به بیش از یک چهارم مدت قرارداد بینجامد کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

پیمانکار  
شرکت زاگرس سیامان جنوب  
مصطفی نظری  
(مدیر عامل)  
تیت ۱۰۵  
شرکت زاگرس سیامان جنوب

کارفرما  
شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
عبدالحمید عباس شیباری  
(رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)

حشمت اله دستبازی (مجدی، طرح های عمرانی و روستایی)

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.





## مشخصات فنی خصوصی

ماده ۱- تعهدات پیمانکار

- ۱-۱- تهیه و ارائه برنامه زمانبندی اجرای کامل موضوع پیمان در مهلت مقرر و دریافت تایید از کارفرما.
  - ۱-۲- پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را بر اساس اسناد پیمان و مشخصات و دستورات کتبی کارفرما یا دستگاه نظارت و یا نماینده آن بعهده دارد.
  - ۱-۳- در صورتیکه پیمانکار ویا عوامل وی بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث بروز آسیب به شبکه توزیع گردد مسئول جبران خسارت و تامین نظر کارفرما خواهد بود.
  - ۱-۴- تجهیز کارگاه شامل تهیه محل کارگاه، برق، وسایل نقلیه، تجهیزات و ماشین آلات و احداث راههای دسترسی، ضروری و انحرافی به پای کار طبق مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت.
  - ۱-۵- تامین وسایل لازم، انبارداری تجهیزات و اقلام موضوع قرارداد مطابق شرایط کار.
- ضمناً، پیمانکار بایستی در خصوص این پروژه اضافه بر تجهیزات معمول اجرای شبکه دارای تجهیزات بشرح زیر باشد:
- سیستم ارت (اتصال زمین)
  - چوب استک
- ۱-۶- انجام کلیه عملیات گود برداری، بتن ریزی با عیار ۳۵۰، بکفیل خاکبرداری و برداشتن کلیه مواد زائد و نخاله های باقیمانده و پاکسازی محل و همچنین تحویل کلیه اقلام مازاد (اجناس جمع آوری و تحویلی کارفرما) به انبارهای کارفرما.
  - ۱-۷- در نهایت انجام کلیه عملیات لازم جهت اجرای شبکه های برقرسانی موضوع قرارداد شامل خرید و اجرا مطابق با استاندارد و طبق برنامه زمانبندی و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما.
  - ۱-۸- پیمانکار موظف به تهیه عکس و فیلم از کلیه مراحل قبل و در حین اجرای پروژه می باشد.
  - ۱-۹- پیمانکار متعهد می شود نسبت به تدارک چند گروه مستقل کاری، هر گروه شامل سیمبان، کمک سیمبان، کارگر فنی و راننده اقدام نماید. (گروه نصب تیر، گروه بتون ریز، گروه سیم کشی و ...)
  - ۱-۱۰- پیمانکار نسبت به معرفی کتبی یک نفر کارشناس برق با حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط با موضوع قرارداد که مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت قرار گیرد، جهت سرپرستی پروژه اقدام نماید.
  - ۱-۱۱- پیمانکار موظف است ظرف یک هفته از تاریخ مبادله قرار داد نسبت به ارائه برنامه زمان بندی اجرای کار موضوع پیمان اقدام نماید. که در صورت تاخیر در ارائه برنامه به ازا هر روز دیرکرد مبلغی معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. برنامه زمان بندی مذکور بایستی از هر جهت جامع و کامل بوده و کلیه ی عملیات لازم به تفکیک در آن قید شده باشد. بدیهی است که برنامه زمانبندی اجرای کارها بایستی مشروط باشد. چنانچه کارفرما یا دستگاه نظارت نظراتی در خصوص برنامه زمانبندی مذکور داشته باشند حد اکثر تا پنج روز به اطلاع پیمانکار خواهند رساند و پیمانکار موظف خواهد بود اصلاحات مربوطه را در برنامه زمانبندی خود لحاظ نماید.
- تذکر: این پروژه هیچگونه تعطیل کاری (در هیچ ایامی) ندارد. ضمن آنکه در صورت نیاز و عقب ماندگی طبق برنامه زمانبندی موظف به افزایش تعداد گروه های کاری و شیفت کار می باشد.
- ۱-۱۲- پیمانکار در اسرع وقت پس از دریافت ابلاغ رسمی کار فرما نسبت به تامین نیروی انسانی و معرفی نماینده تام الا اختیار خود جهت تحویل گرفتن کارگاه و کالاهای مورد تعهد کار فرما (با تقاضای کتبی) در محل هایی که توسط کار فرما مشخص میگردد، اقدام نماید لذا هر گونه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه و نیز تجهیزات و کالاهایی که مورد تعهد کارفرما می باشد مشمول جراثم مندرج در شرایط خصوصاً پیمان خواهد بود.
  - ۱-۱۳- پیمانکار متعهد می شود کلیه مواد و مصالحی که در موضوع قرارداد بکار میرود از هر حیث سالم و طبق استانداردهای وزارت نیرو باشد. ضمناً پیمانکار موظف است لیست اجناس مورد نیاز پروژه و محل خرید آنها را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید. پیمانکار پس از امضا







شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

قرارداد در مهلت مقرر تجهیز کارگاه، اجناس را با هماهنگی کامل دفتر فنی تهیه و در انبار خود، دپو نماید. پس از تایید اجناس توسط کارفرما مجوز شروع به کار صادر میگردد.

تبصره: پیمانکار متعهد به استفاده و بکارگیری از تجهیزات مورد تایید کارفرما بوده و اقلام مورد نیاز جهت اجرای تعهدات خود را می بایست الزاماً از تولیدکنندگان مجاز داخلی (وندور لیست توانیر و لیست توانمندی های داخلی که در سامانه توانیران ثبت گردیده، تهیه نماید.

۱-۱۴- کلیه یراق آلات مورد تعهد پیمانکار باید گالوانیزه گرم و مطابق استانداردهای وزارت نیرو و شرکت توزیع نیروی برق اهواز باشند و بایستی کلیه اقلام به تأیید تیم کارشناسی کلای حوزه ستادی شرکت قبل از اجرای پروژه و بصورت کتبی برسد.

۱-۱۵- پیمانکار موظف به تکمیل و ارائه گزارش سه روزه و هفتگی از پیشرفت فیزیکی پروژه و برنامه ای سازگار با برنامه تفصیلی میباشد که در صورت تاخیر در ارائه گزارش به ازاء هر روز دیرکرد مبلغی معادل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

۱-۱۶- حفاظت و نگهداری کلیه تجهیزات و یراق آلات نصب شده تا تحویل موقت به عهده پیمانکار می باشد.

۱-۱۷- پیمانکار ملزم به انجام طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تحت سرپرستی طبق قانون کار و اموراجتماعی می باشد.

۱-۱۸- تامین غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارکنان و سایر مزایای پرسنل تحت سرپرستی بعد از پیمانکار می باشد.

۱-۱۹- پیمانکار ملزم می باشد پرسنل خود را نزد سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای بیمه گر بیمه بازنشستگی، عمر و حوادث نماید.

۱-۲۰- پیمانکار موظف است علاوه بر قبول مسئولیت مدنی مربوط به خود در قبال ثالث، کارکنان و نیز شخص پیمانکار، مسئولیت کارفرما (شرکت توزیع نیروی برق اهواز) را نیز طی یک بیمه نامه بیمه نماید و یک نسخه از آن را به کارفرما ارائه دهد.

۱-۲۱- پیمانکار موظف است در حین انجام عملیات حتی الامکان محیط کار را ایزوله نموده و از اهالی در محل درخواست کمک ننماید.

۱-۲۲- پیمانکار موظف است قبل شروع بکار تأییدیه ایمنی را از اداره ایمنی کارفرما اخذ نماید و در حین کار نکات ایمنی ارائه شده از طرف اداره ایمنی (طبق مجموعه دستورالعملهای حفاظت و ایمنی ارائه شده از سوی کارفرما) را رعایت نماید در صورت عدم رعایت به ازاء هر گزارش توسط ناظر پروژه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بعنوان جریمه از پیمانکار کسر و در صورت تکرار کارفرما میتواند قرارداد را فسخ نماید.

۱-۲۳- پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را دقیقاً طبق مشخصات پیوست انجام و راه اندازی نماید و هر نوع تغییر بایستی با تایید کارفرما انجام گردد.

۱-۲۴- چنانچه موضوع قرارداد بر اساس مشخصات ارائه شده توسط کارفرما اجرا نگردد پیمانکار موظف است قسمت معیوب را تخریب و مجدداً احداث نماید. و کلیه خسارات وارده از تضمین یا مطالبات پیمانکار وصول می گردد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نخواهد داشت.

۱-۲۵- پیمانکار اقرار می نماید که از موضوع قرارداد و مقتضیات محل اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.

۱-۲۶- پیمانکار تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی، حفاظت فنی و همچنین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در مورد این قرارداد می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای پیمانکار اقدام خواهد نمود. هر گاه پس از تاریخ امضاء قرارداد در نتیجه تغییر قوانین و مقررات، نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسور قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید بنحوی که این تغییر موجب افزایش یا کاهش هزینه های قرارداد گردد پیمانکار حسب مورد ذیحق به دریافت یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته می باشد.

تبصره ۱: هرگونه کسب منافع و یا همکاری پیمانکار با کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیتهای شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری ممنوع می باشد. در صورت عدم رعایت بند فوق، قرارداد مربوطه قابل فسخ می باشد.

۱-۲۷- کلیه مفاد "دستورالعمل تخلفات ایمنی پیمانکاران" به شماره HS-W1-320/0، مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ شرکت توزیع نیروی برق اهواز بر این قرارداد حاکم می باشد.

۱-۲۸- بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ بر این قرارداد حاکم می باشد.

۱-۲۹- پیمانکار موظف می باشد در اجرای موضوع قرارداد کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهای وزارت نیرو در ارتباط با انجام کار با شبکه های برقدار را عیناً رعایت و اجرا نماید.





شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
سهامی خاص

- ۱-۳۰- اطلاع از دستورالعمل های ابلاغ شده و یا تغییر نموده بر عهده پیمانکار می باشد.
  - ۱-۳۱- اجرای کابل کشی و سیم کشی باید مطابق با دستورالعمل شرکت توزیع برق اهواز انجام پذیرد و از تمام تجهیزات مندرج در دستورالعمل ها در انجام پروژه استفاده نماید.
  - ۱-۳۲- اجرای کلیه فعالیت ها به منظور تامین برق مطمئن و پایدار در منطقه در هر شرایط و وضعیت خاص جوی، وضعیت های بحرانی اعم از برف و یخبندان، وضعیت طوفانی و کولاک در منطقه با هر هزینه و امکانات اضافی در تعهد پیمانکار است.
  - ۱-۳۳- رفع معارض و کلیه هزینه های مربوط به آن در اجرای پروژه بر عهده مدیریت امور برق منطقه مربوطه می باشد .
  - ۱-۳۴- برق منطقه مربوطه می بایست نسبت به جمع آوری و تحویل کلیه تجهیزات شبکه با حضور حراست و ناظر پروژه به انبار شرکت توزیع برق اهواز اقدام نماید.
  - ۱-۳۵- پیمانکار در خصوص آندسته از اقلام و تجهیزات که مطابق با قرارداد از طرف کارفرما تامین و در اختیار ایشان قرار می گیرد ضامن بوده و در صورت تلف یا اتلاف کالاها و تجهیزات مذکور با محاسبه قیمت روز، از ضمانتنامه یا مطالبات وی کسر و در صورت عدم پوشش ریالی ، ملزم به جبران خسارت می باشد.
  - ۱-۳۶- پیمانکار حق افشاء اطلاعات عرفاً محرمانه کارفرما و مواردی که از نظر کارفرما محرمانه عنوان می گردد را ندارد. در غیر اینصورت مطابق با قوانین برخورد خواهد شد.
  - ۱-۳۷- پیمانکار متعهد بر لزوم عدم استفاده از اتباع غیرمجاز کشورهای خارجی می باشد.
- ماده ۲- محل انجام کار  
محل انجام کار واقع در محدوده مدیریت امور برق شهرستان باوی که جزئی از محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق اهواز میباشد.
- ماده ۳- بودجه  
بودجه طرح از محل منابع عوارض برق (جزء ۲ بند الف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) میباشد.

پیمانکار  
شرکت زاگرس سامان جنوب  
مصطفی نظری  
(مدیرعامل)  
تلفن ۲۰۵  
شماره ثبت ۱۴۰۲



کارفرما  
شرکت توزیع نیروی برق اهواز  
عبدالحمید عباس شیباری  
(رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

سعید آقایی (نائب رئیس هیئت مدیره)

حشمت اله دستپاری (مجری طرح های عمرانی و روستایی)





## فرم بیمه نامه

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوری که در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید :

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه

ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت (ج) تسلیم شده است. همچنین تأیید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آنگاه اجرائی مطابق ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارت ناشیه می باشد.

تاریخ : نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :





## تعهدنامه ها

بسمه تعالی

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی پیمان

الف) بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضای مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئیننامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.  
ب) همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند ج ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتهای لازم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.  
ج) فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی پیمان:

۱. قانون برگزاری مناقصات
۲. بخشنامه ۱۳۳۴۰۲/ت/۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲. مربوط به پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها در معاملات دولتی شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت و نصب تجهیزات.
۳. آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی
۴. ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخ
۵. آئین نامه اجرائی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه
۶. نمونه موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان (بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
۷. دستور العمل مقدار سیمان مصرفی مورد نیاز طرحهای عمرانی (بخشنامه شماره ۱۰۶۳۹/۵۴/۴۸۹۵۰-۱ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)
۸. بخشنامه شماره ۵۴/۵۵۵۰/۵۴-۶۲۰۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ در مورد حق بیمه پیمانکاران در قراردادهای عمرانی
۹. مشخصات فنی عمومی کارهای نشریه شماره ۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
۱۰. بخشنامه شماره ۱۲۱۹۱۹/۵۲۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد نحوه پرداخت ارزش فیل از استخراج مصالح مصرفی در طرحهای عمرانی
۱۱. بخشنامه شماره ۱۲۶۵/۵۴/۴۲۰۰-۱ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد هزینه حمل، مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه
۱۲. بخشنامه شماره ۱۶۰۵-۵۴-۵ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاههای ساختمانی، تأسیساتی، راه سازی
۱۳. بخشنامه شماره ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰-۱ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲ و شماره ۵۴/۱۳۰۰-۵۱۸۸ مورخ ۱۳۶۲/۴/۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد نحوه محاسبه میزان تأخیرات مجاز حاصل از تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها
۱۴. بخشنامه شماره ۱۱۱۰/۵۴/۳۳۳۵-۱ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی راجع به منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پیمانکار
۱۵. مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی شماره ۳۸۹۷-۵۶-۵-۱۱۷۸-۲-۱ مورخ ۷۳/۳/۲۸
۱۶. بتن در مناطق گرمسیر ۵۰۹۳-۵۴/۱۹/۵۴-۲-۶۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۰
۱۷. بخشنامه شماره ۱۰۱/۷۳۰۷۳ مورخ ۸۲/۹/۱۵ درباره روش جدید تعدیل آحاد بهاء

